

RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Sumber Dana APBN Ditjen PKTrans :

1. Nama Program / Kegiatan : Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans)
2. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Obat (OE, OSE, OSSE), Pengadaan Bantuan Obat-obatan dan Perlengkapan Kesehatan (Pencegahan Covid-19 dan DBD) serta Angkutan ke Lokasi (UPT)
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : SPK.07/Disnakertrans/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020
4. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. INTI TUNAS SAKTI
5. Alamat Kontraktor / Perusahaan : Jl. Riau No. 01 RT.001 / RW.023 Palangka Raya
6. Nilai SPK / Kontrak : Rp. 61.287.850; (*Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*)
7. Lokasi Kegiatan : UPT. Kahingai Kab. Lamandau dan UPT Dadahup A6 Kab. Kapuas
8. Cara Pembayaran : Sekaligus (100%)
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 14 (Empat Belas) Hari Kalender
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 13 Juli 2020

t -

RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Sumber Dana APBN Ditjen PKTrans :

1. Nama Program / Kegiatan : Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans)
2. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Lahan Pekarangan (Lanjutan)
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : SPK.18/Disnakertrans/VII/2020 Tanggal 30 Juli 2020
4. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. INTI TUNAS SAKTI
5. Alamat Kontraktor / Perusahaan : Jl. Riau No. 01 RT.001 / RW.023 Palangka Raya
6. Nilai SPK / Kontrak : Rp. 189.875.400; (*Seratus Delapan Puluh sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*)
7. Lokasi Kegiatan : UPT. Kahingai Kab. Lamandau
8. Cara Pembayaran : Termin 2 Kali (30% dan 100%)
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 27 September 2020

Handwritten signature

RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Sumber Dana APBN Ditjen PKTrans :

1. Nama Program / Kegiatan : Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans)
2. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Catu Pangan Beras Berupa Jadup Non Beras T+2 dan Angkutan Beras Warga Transmigrasi UPT Kahingai Kab. Lamandau (143 KK x 1 Bln) Pembagian Bulan Oktober 2020
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : SPK.24/Disnakertrans/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020
4. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. FAJAR RAYA PERDANA
5. Alamat Kontraktor / Perusahaan : Jl. Turi No. 46 Palangka Raya
6. Nilai SPK / Kontrak : Rp. 183.990.950; (*Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*)
7. Lokasi Kegiatan : UPT. Kahingai Kab. Lamandau
8. Cara Pembayaran : Sekaligus (100%)
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 14 (Empat Belas) Hari Kalender
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 4 November 2020



RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Sumber Dana APBN Ditjen PKTrans :

1. Nama Program / Kegiatan : Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans)
2. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Lahan Usaha dan Pengadaan Pupuk Organik (Pengganti Kapur Pertanian)
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : SPK.28/Disnakertrans/X/2020 Tanggal 23 Oktober 2020
4. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. INTI TUNAS SAKTI
5. Alamat Kontraktor / Perusahaan : Jl. Riau No. 01 RT.001 / RW.023 Palangka Raya
6. Nilai SPK / Kontrak : Rp. 106.275.500; (*Seratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*)
7. Lokasi Kegiatan : UPT. Kahingai Kab. Lamandau
8. Cara Pembayaran : Sekaligus (100%)
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 21 November 2020



RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Sumber Dana APBN Ditjen PKTrans :

1. Nama Program / Kegiatan : Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans)
2. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Bantuan Perlengkapan Rumah Ibadah dan Sarana Olah Raga
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : SPK.30/Disnakertrans/X/2020 Tanggal 23 Oktober 2020
4. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. TARUNA UTAMA
5. Alamat Kontraktor / Perusahaan : Jl. Garuda V No. 17 Palangka Raya
6. Nilai SPK / Kontrak : Rp. 111.536.000; (*Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*)
7. Lokasi Kegiatan : UPT. Kahingai Kab. Lamandau
8. Cara Pembayaran : Sekaligus (100%)
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 21 November 2020



RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Sumber Dana APBN Ditjen PKTrans :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Program / Kegiatan | : Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) |
| 2. Nama Paket Pekerjaan | : Pengadaan Bantuan Peralatan / Perlengkapan Kesehatan dan Multivitamin |
| 3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak | : SPK.34/Disnakertrans/XI/2020 Tanggal 17 November 2020 |
| 4. Nama Kontraktor / Perusahaan | : CV. TARUNA UTAMA |
| 5. Alamat Kontraktor / Perusahaan | : Jl. Garuda V No. 17 Palangka Raya |
| 6. Nilai SPK / Kontrak | : Rp. 59.160.000; (<i>Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah</i>) |
| 7. Lokasi Kegiatan | : UPT. Kahingai Kab. Lamandau dan UPT Dadahup A6 Kab. Kapuas |
| 8. Cara Pembayaran | : Sekaligus (100%) |
| 9. Jangka Waktu Pelaksanaan | : 14 (Empat Belas) Hari Kalender |
| 10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan | : 30 November 2020 |

A-

RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Sumber Dana APBN Ditjen PKTrans :

1. Nama Program / Kegiatan : Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans)
2. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Catu Pangan Beras Berupa Jadup Non Beras T+2 dan Angkutan Beras Warga Transmigrasi UPT Kahingai Kab. Lamandau (143 KK x 1 Bln) Pembagian Bulan November 2020
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : SPK.33/Disnakertrans/XI/2020 Tanggal 17 November 2020
4. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. FAJAR RAYA PERDANA
5. Alamat Kontraktor / Perusahaan : Jl. Turi No. 46 Palangka Raya
6. Nilai SPK / Kontrak : Rp. 183.990.950; (*Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*)
7. Lokasi Kegiatan : UPT. Kahingai Kab. Lamandau
8. Cara Pembayaran : Sekaligus (100%)
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 14 (Empat Belas) Hari Kalender
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 30 Novenber 2020

g.